

Pytanie 1:

SIWZ pkt.3. Termin realizacji zamówienia jest zgodny z harmonogramem.

Harmonogram jest nie aktualny gdyż niektóre roboty już się rozpoczęły (12-03-2012) albo rozpoczną pojutrze (15-03-2012). W związku z powyższym czy wydłużeniu i o ile nastąpi termin zakończenia robót?

Odpowiedź:

Dla obiektów, w których zakres robót jest największy, to jest dla Słowackiego 18 i Dworskiego 36, zamawiający przewiduje wydłużenie terminu o 30 dni w stosunku do harmonogramu. Dla pozostałych obiektów termin zakończenia zgodnie z harmonogramem.